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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA
RAMOS CHAVEZ Y, ARQ. JAVIER GUTIERREZ AMEZCUA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
. RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, Y POR OTRA: LA EMPRESA:
ARQ. ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON REPRESENTADO POR EL
ARQ. ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON QUE ACREDITA CON
AVISO DE ALTA L ANTE EL SAT DE SHCP
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO
HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL
CONTRATISTA ", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DECLARA

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES |, X, X1, XVIII, XIX, XX, XX, XXII
Y XXIll DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1,2, 3, 5, 6.8,19
FRACCIONES 11, 21 Y 22 FRACCIONES, 1, II, IV, IX, XVIII, XIX Y XXIl Y 32 FRACCIONES I, lll, IV, VIl Y XV DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

l.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIENDOSE DE LA REALIZACION DE:
AMPLIACION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ

AL CRUCE CON EMILIANO ZAPATA A
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE-DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.
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1.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL
EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION | Y 105 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.
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1.4- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA".

IIl.-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

§\_Il.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA

BJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE-LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

3

Il2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
OMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IL.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

+ I1.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS N° 94, CD. GUZMAN, JALISCO

S

I.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y “EL CONTRATISTA”, EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINOS
QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

§:

-

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA
EN LAS SIGUIENTES: :

-

.
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ENCOMIENDA A " EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1.2 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
-ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
ONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
\POR EL ARTICULO 67 FRACCION IIDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR $83,743.66

(OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
i OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA lunes, _ 09 de agosto de 2010

, ¥ A CONCLUIRLA EL DIA jueves, 23 de septiembre de 2010
\ CONFORME AL ART. 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

CUARTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO
EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SI ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA
SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS
EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER
ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA
PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE
EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS
HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, S| ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEXTA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA " NO RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA",

ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA, NI PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, A SOLICITUD DEL
. MISMO CONTRATISTA

Ramén Corona |
) i i
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SEPTIMA.- FIANZAS:

A) DE CUMPLIMIENTO.- DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL
CONTRATISTA OTORGARA FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
DE GORDIANO, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL I.V.A.,
LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER,
CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR " EL
CONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA No.

OPT-DREN-INFRA- ASI COMO LAS EROGACIONES QUE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA”, TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA

RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO
PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, O POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORGUE LA
FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO ALGUNO.

PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE
LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO
“EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS
QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASl| “EL
CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” PARA QUE SE
CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA “LAS
PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN

-
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OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL
PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E \‘L

INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

e

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR

LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS
| wwmmos DEBAN MODIFICARSE:

~ Ramon Corona No.
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TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, SEA

NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
LY PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- Sl EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ESTARA

FACULTADA PARA INDICAR A " EL CONTRATISTA " SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
- CONFORME A DICHOS PRECIOS.
B

)- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
\ TAMAZULA”, CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A

ETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHQS PRECIOS.

EN EL PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS
| | PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,
: PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y

RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO. °

\:il C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
/

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA

] DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.
NOVENA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR

LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA
EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A " EL CONTRATISTA "EL "

IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS
CONTRATADA.

-~= T e e s

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE (

GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE
Z %‘ RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES \«

SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.

\/
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DECIMA .- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, "SI DURANTE
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS
DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO
PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O

%
REDUCCION CORRESPONDIENTE".
N PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL
9
[

ARTICULO 57 FRACCION Ill Y ARTICULO 58 FRANCCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA
ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE
ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO
POR ESTE CONCEPTO. I
LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS
HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE
COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL
| BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA
OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

=z
‘-")
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DECIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”,
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA" POR SU
CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, PODRA,
CON CARGO A “EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

1 Y=z ~

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
" |APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION,
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS
ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

e
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DECIMA SEGUNDA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”

-~ Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS
CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

DECIMA SEXTA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE
\ TAMAZULA” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
MNOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO
AUTORIZACION EXPRESA PREVIA'Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA"
Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR N
LO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE

DE DICHAS RELACIONES.

g

Y

?X
DECIMA QUINTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE [\ \;
AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO "‘\J_]
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA. |

DECIMA SEXTA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA I |
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR. A INSTALAR A €
SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE v
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE [
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO

CONTRATISTA \

SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON | "‘
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”

LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.



















