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. CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO

POR LOS CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA
FABIOLA RAMOS CHAVEZ, ARQ. JAVIER GUTIERREZ AMEZCUA Y, TEC. MILTON CARLOS ANAYA
SPINOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO.
RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES

N DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, Y POR OTRA: LA EMPRESA:;

% CONTRATO N° INFRA-ELECTCLAV-01/2010

}  consTRucciON PROYECTOS CIVILES Y

§ ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL
ING. IGNACIO ROLANDO CARRILLO MAGANA QUE ACREDITA CON
ESCRITURA PUBLICA No. 2,682 ANTE NOTARIO PUBLICO NUM. 3 LIC. JUAN JOSE ZEPEDA RANGEL.
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE

NO HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL
CONTRATISTA ", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR
ﬁ Y OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS
~ SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

"T'_E_‘ .

[ DECLARACIONES:

l.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", DECLARA:

1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES I, X, XI,
XVIIL, XIX, XX, XXI, XXIl Y XXIlIl DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO:
ARTICULOS 1,2, 3, 5, 6,8,19 FRACCIONES I, 21 Y 22 FRACCIONES, I, I, IV, IX, XVIII, XIX Y XXIl Y 32
FRACCIONES I, lll, IV, VIII Y XV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, Y
49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

1.2.- PORACUERDO DE AYUNTAMIENTO SEGUN ACTA 16, SE AUTORIZA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

~ PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE: ~
CONCLUSION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD REAL
CLAVILLOS, SEGUNDA ETAPA
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTO
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR-LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO

| INTEGRAMENTE. M; ‘\'GH C‘ _ql E
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1.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ASIGNACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL
EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION | Y 108 FRACCION VIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO.

1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA".

I.-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

Il.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

Il.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Il.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

[
—
N
[
u_\ 11.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:
AV. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ N° 107-A, CD. GUZMAN, JAL.

I.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
— = DEL ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y “EL CONTRATISTA”, EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE
CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ENCOMIENDA A " EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1.2 DEL CAPITULO
DE DECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS
UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y
CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE

‘6\ CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES $117,064.32
é (CIENTQO DIEZ Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA lunes, 09 de agosto de 2010
Y A CONCLUIRLA EL DIA sabado, 30 de octubre de 2010
- CONFORME AL ART. 29, FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.
|
(
BJ CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO
IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN

A

BASE AL ARTICULO ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL
— ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
- ESTIPULADA EN LA ORDEN DE TRABAJO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA
SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO
PROGRAMA DE OBRA.

T QUINTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO
EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO
DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECGION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS, S| ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD
SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL
PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA”
TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EL
NUEVO PROGRAMA DE OBRA. Milteh (s 4. E
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SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS

PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE

EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL

CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL

PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS

HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE
* TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA "A SOLICITUD PROPIA NO RECIBIRA DE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.

OCTAVA.- PLAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- NO APICA

NOVENA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA " NO APLICA

?c::i S

DECIMA.- FIANZAS:

A) DE CUMPLIMIENTO.- DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL
CONTRATISTA OTORGARA FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
INCLUYENDO EL LV.A., LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE
OTORGA PARA GARANTIZAR POR " EL CONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA
No.

INFRA-ELECTCLAV- (CONCLUSION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD REAL
01/2010 CLAVILLOS, SEGUNDA ETAPA

= TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA

RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO
PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, O POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORGU
LA FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO ALGUNO.
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