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CONTRATO N° OPT-PUENTE PLATANAR-001/2010
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS

CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA
RAMOS CHAVEZ Y, ARQ. JAVIER GUTIERREZ AMEZCUA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
NCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
ESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, Y POR OTRA: LA EMPRESA:

ESTRUCTURAS Y MONTAJES INDUSTRIALES REPRESENTADO POR EL C.

? TEC. JOSE DAVID VENEGAS. QUE ACREDITA CON
& AVISO DE ALTA L ANTE EL SAT DE SHCP

REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO
HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL

CONTRATISTA ", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
.U-...» OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
l{ DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
_H I.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES |, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII
Y XXIII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1,2, 3, 5, 6,8,19
FRACCIONES I, 21 Y 22 FRACCIONES, |, II, IV, IX, XVIII, XIX Y XXII Y 32 FRACCIONES |, Ill, IV, VIIl Y XV DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

1.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPALSE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIENDOSE DE LA REALIZACION DE:
Servicio de reconstruccion y fabricacion de rampas de acceso al puente peatonal del

arroyo el platanar. :
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.

1.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL
EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION | Y 105 DE LA LEY DE OBRAS PUBLlCAS_DEL ESTADO.
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1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA".

-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

Il.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

T \‘C;‘—t(;_—ralmm

_ * Il.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

l | IL.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:
CARRETERA A SANTA ROSA KM 1, TAMAZULA, JAL.
I.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

kY

S DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y “EL CONTRATISTA”, EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINOS
QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA
EN LAS SIGUIENTES: :
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ENCOMIENDA A " EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO |.2 DEL CAPITULO DE

LARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 67 FRACCION IIDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO. AL VALOR $65,595.35

(SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA miércoles, 25 de agosto de 2010

Y A CONCLUIRLA EL DIA viernes, 22 de octubre de 2010
CONFORME AL ART. 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE
A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO
ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN
UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE
TRABAJO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO
NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE PGR ESCRITO EN
UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES'DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SI ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA
* SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS
EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER
ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA
PRESENTAR ANTE ECCION DE CONSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

: Ramén Corona No. 50, Tamazula de Gordiano, Jalisco.
Tels. y Fax: (358) 103 0000 ; 10.gok

=




LI L T T o VA R AT TR A P o IR L L R I L WWIN IO M, NV REVIDINA UC CL M. ATUNTAMIEN IO

DE TAMAZULA” ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.

=S

OCTAVA.- PLAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- NO APLICA.
NOVENA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.-NO APLICA

DECIMA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES,
EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES
DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO,
EN CASO DE NO SER ASI, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A
LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL
FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” POR CUALQUIER
CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
INCISO DE LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.
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DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.
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