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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA

MOS CHAVEZ Y, ARQ. JAVIER GUTIERREZ AMEZCUA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA®, Y POR OTRA LA EMPRESA:
ARQ. ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON REPRESENTADO POR EL
ARQ. ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON QUE ACREDITA CON

AVISO DE ALTA L ANTE EL SAT DE SHCP

REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO

HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA * EL
CONTRATISTA *, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES:

L.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", DECLARA.

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO. DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 38, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES |, X, XI. XVIII XIX_ XX_ XX1 XN
Y XXl DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO: ARTICULOS 1.2, 3. 5. 68,19
FRACCIONES I, 21 Y 22 FRACCIONES, |, II, IV, IX, XVIIl, XIX ¥ XXl Y 32 FRACCIONES |, Ill, IV, VIIl Y XV DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

L.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIENDOSE DE LA REALIZACION DE:
REUBICACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN PRIV. MANUEL M. DIEGUEZ DE COL.

BENITO JUAREZ
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANDS, PRESUPUESTOS,

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS. QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE,

Y =

I.3- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA. CON FUNDAMENTO LEGAL
H, EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION | Y 105 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.
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1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA™,

Il.-* EL CONTRATISTA" DECLARA,

I1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
JETO DE ESTE CONTRATO ¥ QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION ¥ ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS ¥ TECNOLOGICOS SUFICIENTES FARA ELLO.

l.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA

! COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION ¥ CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,

IL.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IL.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
AMALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA COMN EL SIGUIENTE DOMICILIO:
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS N° 84, CD. GUZMAN, JALISCO

I.6.- QUE NG SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULD 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

e

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA™ Y “EL CONTRATISTA", EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES".

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINOS
QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA
EN LAS SIGUIENTES: '

n
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", ENCOMIENDA A “ EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1.2 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 67 FRACCION IIDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

——SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO. AL VALOR $11,435.56

(ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

| TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA lunes, 06 de septiembre de 2010
-y A CONCLUIRLA EL DIA miércoles, 06 de octubre da 2010
CONFORME AL ART. 29 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

CUARTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO
EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, S| ESTO NO
QOCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE ¥ CUANDO NO HAYA
SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA., EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS
EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER
i ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE & DIAS HABILES PARA
PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

e M

QUINTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE
EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE, "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS
HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEXTA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA " NO RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA",
ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA, NI PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, A SOLICITUD DEL
MISMO CONTRATISTA . .
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SEPTIMA.- GARANTIA:
NGQ POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES" ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE

SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATC, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE

0S DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE

TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO" O A TERCERDOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL

CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE

TAMAZULA" ¥/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO

“EL CONTRATISTA" CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, AS| COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS

QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO

' ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASC DE NO SER ASI, “EL

CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PARA QUE SE

CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES

|: PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE. "EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA “LAS

\ PARTES" ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION

JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN

RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" POR CUALQUIER CAUSA DE

A INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE

LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA

ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS ¥ ORDENAMIENTOS

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USQ DE LA ViaA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, ¥ DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LY

|

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL
PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD ¥ EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR
LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS
CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPREMNDIDOS EN EL PROYECTO ¥
PROGRAMA SE CONSIDERARAMN EN LA SIGUIENMTE FORMA:

A).- Sl EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", ESTARA
FACULTADA PARA INDICAR A " EL CONTRATISTA " SU EJECUCION ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.
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B).- Sl PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A FPRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", CONSIDERA FACTIELE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A

TERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A
JECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- 5| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA
EN EL PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", ¥ DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,
PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE ¥ CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS

NOVENA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR
LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA
EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A * EL CONTRATISTA " EL
IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS
CONTRATADA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE
GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE
RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES

A SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO
0 DpEcima - ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, "SI DURANTE
% LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS
DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN
+ SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO
PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O

ﬁ REDUCCION CORRESFONDIENTE"

Eea
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PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL

ARTICULO 57 FRACCION Il ¥ ARTICULO 58 FRANCCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS DEL ESTADO, “EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA

ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE

ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO
R ESTE CONCEPTO

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS
HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE
COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ¥ TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL
BANCO DE MEXICO ¥ SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA
OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION,

DECIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA",
ORDENARA SU REFARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR SU
CUENTA ¥ SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. Sl "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PODRA.
CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO

-C"_'__ﬁ)j v

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDC RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN ¥ QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION.
O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS ¥ POR LO TANTO “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMMIZACION POR DICHOS CONCEPTOS
ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA" ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA. EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA"
S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS
CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, ¥ SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

E
|
:
:
g




1
7
HH

iEl més im p-:::rtanté ¥
eres tu!

CONTRATO N* OPT-OBRAPUBLICA-ALCOLOBJO01/2010

DECIMA SEXTA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS

ANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EMN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

ECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL © PARCIAL DE LA OBRA, SALVO
AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA"
¥ EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA" SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES FARA LA MISMA. POR
LO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE
DE DICHAS RELACIONES.

DECIMA QUINTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE
AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA

DECIMA SEXTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A
SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES ¥ MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO
CONTRATISTA

SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO ¥ COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “"EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES,

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PODRA
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
CON QUINCE DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA™" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE
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UANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
ONTRATISTA", FREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; ¥ SERA

EHEEPDHSAELE FPOR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.

UANDO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA™ DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA™ EL IMPORTE DE LAS
OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DAROS Y PERJUICIOS QUE LE OCACIONE DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LAS OBRAS OBJETC DE ESTE CONTRATO ¥ DARA A “EL CONTRATISTA"™ POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES ¥ OBSERVACIONES QIUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A
~CS FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA" LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA™.

A

. VIGESIMA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN EL
LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESEMNTE EL CUAL DEBERA SER
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "“EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL
REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMC PARA ACEFTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE
OBRA QUE SE FORMULEN Y EM GEMERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA"
VERIFICARA QUE LAS OBRAS COBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA

VIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA
LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL,
EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA

EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

mw-= =

\

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05 x (IC-IE).

R

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA #
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FPARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEFENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O
HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE
PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA™ QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
FARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS
QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- S| "EL CONTRATISTA"™ NO INK













