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CONTRATO N° OPT-MUROMAMPOSTERIA-D-EL CARRIZ0O-10/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TiEMPC DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS ANGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLON CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS
CHAVEZ, ING. JORGE MEDINA MATA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA
- HACIENDA MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA”, Y POR OTRA: LA EMPRESA:
ARTURO MORENO ZAMBRANO REFRESENTADC FOR:
ARTURO MORENO ZAMBRANO QUE ACREDITA CON

VISO DE ALTA ANTE EL SAT DE SHCP
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA

SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSOQ DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL CONTRATISTA
", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,
MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

A
fi
¢

[.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 38, 48, 50 SOBERANO, FRACCIONES |, X, XI, XVII, XIX, XX, XXI, XXl Y
XXl DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOC LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1,2, 3, 5, 6,8,19
FRACCIONES I, 21 Y 22 FRACCIONES, 1, I, IV, IX, XVIIL, XIX Y XXII Y 32 FRACCIONES |, Hli, v, VIl Y XV DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO DE JALISCO.
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1.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPALSE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIENDOSE DE LA REALIZACION DE:

RECONSTRUCCION DEL MURO "D" NUCLEO DE SERVICIOS PRESA EL CARRIZO
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO , PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES 7
SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,
QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.
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- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN




iEl mas importante ,

eres tu!

CONTRATO N° OPT-MUROMAMPOSTERIA-D-EL CARRIZO-10/2011

H.- " EL CONTRATISTA" DECLARA:

iL.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA

, OBJETO DE ESTE CONTRATC Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTCS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNCOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

i.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE
A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS

OBLIGACIONES.

11.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Il.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100%
ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. :

I1.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:
JUAN ALVAREZ 113

I.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y “EL. CONTRATISTA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMQG “LAS PARTES".

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINO
QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPQ BEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA EN
LAS SIGUIENTES:




- OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIO

,Ei mas importante ,

eres tul

CONTRATO N* OPT-MUROMAMPOSTERIA-D-EL. CARRIZ0O-10/2011

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ENCOMIENDA A " EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO .2 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIC DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS,
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA
PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67

FRACCION {IDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO
CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
{Cuatrocientos veinticinco mil novecientos nueve pesos 25/100 m.n.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA lunes, 10 de octubre de 2011

Y A CONCLUIRLA EL DIA sabado, 12 de noviembre de 2011
CONFCRME AL ART. 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPC POR CAUSA NO IMPUTABLE A
LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA
PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO
ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDC A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN
UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE TRABAJO,
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA

DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA. i

QUINTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN
UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL
PERICDO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, St ESTO NG

P'RESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS EN QUE
'P 4RROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER ACEPTADA LA

SO_LICITUD DE. PRORROGA “EL. CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA PRESENTAR /
ADIR CJON DE CO_NSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA. /
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SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS
PREVIO VISTO BUENQO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE
EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTWVA SEGUN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS HABILES
PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, Si ESTC NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR

A\
. ACEPTADA LA SOLICITUD.
EPTIMA.- ANTICIPOS.- " EL GONTRATISTA " RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, UN 10%

DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA Y UN 15% PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMOS QUE
SE IRAN AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
. TRABAJOS EJECUTADOS Y SE DESTINARAN A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE LA MANO DE

OBRA.

OCTAVA.- PLAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- EL GONTRATISTA TIENE UN PLAZO
PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE TRABAJO, EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN

DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO.

W‘iB

NOVENA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA " DEBERA ENTREGAR UN
PROGRAMA PARA LA APLICACION DEL ANTICIPO EN LOS MATERIALES Y SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 (QUINCE) DIAS DE OTORGADO Ei. ANTICIPO, Y A LOS™#6
(CUARENTA Y CINCO) DIAS PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA
APLICACION DE LOS RECURSOS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA " NO COMPRUEBE LA UTHJIZACI
CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRA PERDER EL DERECHO A LAS PRORROGAS Y ESCALATORIAS. -

STt

DECIMA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO " EL CONTRATISTA " OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, LA CUAL GARANTICE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y POR
EL IMPORTE DEL MISMO; CANCELANDOSE CUANDO " EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE

TOTAL DEL REFERIDO ANTICIPO

::___/Qefg@ Miters Z

~._B) DE CUMPLIMIENTO.- DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL
CONTRATISTA OTORGARA FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
DE GORDIANO; JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL LV.AJ LA
“FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER,
CUANDO! MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR " E
CONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO
“TIEMPO ' SIGNACION DE OBRA M.
4

DETERMINADO *




" INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y/O POR LAS
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TAMAZULA”, TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS © VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA
RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO PODRA
CANCELARSE POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, O POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA ” NO OTORGUE LA
FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO ALGUNO.

PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
DE GORDIANO, JALISCO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR

VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZCN DE ELLO “EL CONTRATISTA”

EXPRESAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO D
EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PA
“EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN-E
PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA” POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMFLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y

DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATQ SON APROXIMADAS Y PORLO

“TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIROS

NECESA.REO' LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRA

DEBAN MODJFECARSE

EXTRAORDINARIOS CUANDO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAY, SEA /

¥,

"ONS]DE 3 RAN 'EN-LA SIGUIENTE FORMA:
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A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, ESTARA
FACULTADA PARA INDICAR A " EL CONTRATISTA " SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS

CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, CONSIDERA
FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON
. INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A

~ DICHOS PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN
EL PARRAFQO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA ™ A REQUERIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
TAMAZULA”, Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,
PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS

UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA
DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL H. AYUNTA oD
TAMAZULA”. CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTCRIZADOS.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO
TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR
LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,
CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDC A " EL CONTRATISTA " EL IMPORTE QUE
RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERC DE LA OBRA CON EL 100% DE
GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE
RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.

DECIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, /8l
~DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS/ O
ACONTECIMFENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERC QUE DE HECHO Y
__;_.'_-;'SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PA
'DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCICN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUT,
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PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL

ARTICULO 57 FRACCION [ll Y ARTICULO 58 FRANCCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA
ULTIMVA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE
. ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO

POR ESTE CONCEPTO.

\ LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS
N HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE

\ EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO Al INDICE GENERAL DE
COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL
BANGCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”,
ORDENARA SU REPARACION © REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR™ -
CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LO
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”
CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARBGG ——
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

'1, NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCICN, O -
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”,
SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA
OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
- TAMAZULA” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES

QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA™ SIN QUE TENGA
DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA™ S| LO ESTIMA
NECESARIO; PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAY E
NO SE [LEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PYA

SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
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DECIMA SEXTA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO
AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA™ Y
EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
PUBLICOS. ASI COMC CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS

RELACIONES.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADCRES DE SERVICIOS. EL. CONTRATISTA SE COMPRO

ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE
RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS
ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA
EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER
SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA

SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA". EN CASQO DE INCUMPLIMIENTC “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" LO
PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” POD

_ SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,/EN
“CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
'QU!:.CE__ DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDC LA SUSPENSION SEA TEMPORAL,
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CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y GERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LG EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADQ, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS
\ EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PERJUICIOS QUE LE OCACIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA SEGUNDA.-. SUPERVISION.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS

ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

T—- VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN
‘ EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER
;}E ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL H.
= AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL

b REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LCS TRABAJOS A
L‘H QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA
QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”
VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATC SE ESTEN EJECUTANDG POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE

TENDRA POR NO REALIZADA

VIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA/LA
37 OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL,
~{CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

SANCION POR"JNCUM?UMJENTO EN TIEMPQ: = 0.05 x (iC-IE).
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IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO
EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA

OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:
- SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: = 0.05 x (IC-IE} x (FTR-FTA)/30
| = INVERSION CONTRATADA
. 1E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA, -
FTA=FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE CONTROL DE CBRA PUBLICA
A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO
SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIWWADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A

e
N =

JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

—

v VIGESIMA NOVENA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER

| N RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H.
\% AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DIGHA RESCISION OPERARA DE
§ PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; S| ES “EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
™= RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y
§ - ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION GORRESPONDIENTE

< TRIGESIMA.- GAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE 7

\YUNTAMIENTO DE TAMAZULA", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QYE 2

N SE SENALAN:

BJETO DE ESTE CONTRATO EN LAfF
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2.- 51 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERE SIDC RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO

DE TAMAZULA”,
3.- 81 NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO

ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”.

4.- Sl NO DA CUMPLIMIENTO Al PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE
. TAMAZULA”.

SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE:

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS

DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”.

7.- Sl "EL CONTRATISTA" NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y A LAS INSTITUCICNES
OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE

ﬂ 8.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL H.
o CONTRATO.

{..,L' 9.- CUANDO “EL. CONTRATISTA” ACUMULE UN 258% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
t

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES

£y  EXPRESADAS
S\ TRIGESIMA PRIMERA.- PAGO POR RESCISION.- SI " EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA " OPTA PCR LA
%’ RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTQ DE DANOS Y PERJUICIOS
q’ UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA”, HAST#
Q) ELMONTO DE LA GARANTIA OTORGADA
&I- Z'TRIGESiMA SEGUNDA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” RECIBIRA
‘Q_ _OB OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MJSMAS

-'HUBiEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
T EP 'LACIONES DE ESTE CONTRATO SEGUN LO SIGUIENTE:
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a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMAZULA” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADOC.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” Y "EL CONTRATISTA"
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS
QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO,

¢} CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE

LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. >
RE ND[
ST

EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DECLARE

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA
FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y
ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU
IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO

DE SANCIONES EN LOS TERMINOS BE ESTE CONTRATO

s . TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA
\ LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS
Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PCR ESTOS CONCEPTOS POR

"EL CONTRATISTA".

N
3
- & TRIGESIMA CUARTA.- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS
g AUTORIDADES RESPECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJGOS,
0O
¥

ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA
Q- YTODOSAQUELLOS QUE LE SOLICITE EL MUNICIPIO. /
&0 LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A L
Rl DISPUESTO .POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS

ICABLES.
PARA LA;"‘iNi'ERRRETACEON Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A /

JURISDICCION - DEL -
CORRESPONDIENTE:
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LEIBC QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

ELDIA  lunes 10 de octubre de 2011

“EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZELE/DE BRORDIANQ

. MARISOL 4 ON CUEVAS

Y SINDICO

ERIEA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
kék A DE HACIENDA MUNICIPAL

/QQFJ{.D MOLE}‘D Z.

“EL CONTRATISTA "
ARTURO MORENO ZAMBRANO




